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1. Zusammen-

fassung
Objektbezeichnung : Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur, Doppel- 1.1 Stammdaten
turnhalle Areal Talholz, Bottmingen
Art des Wettbewerbes : Einstufiger Projektwettbewerb
Verfahrensart : Selektives Verfahren
Auslober(in) 1.2 Adressen
Einwohnergemeinde Bottmingen
Schulstrasse 1
4103 Bottmingen
Verfahrensbegleitung
Ritter Giger Schmid Architekten SIA AG
Heuberg 16
4001 Basel
Mail: info@ritter-giger-schmid.ch
Kanton : Basel-Landschaft 1.3 Ort des Wett-
Gemeinde : Bottmingen bewerbes

Lage des Perimeters  : Parzellen 1850, 505 und 487, siehe Perimeter

Die Schulen im Kanton Basel-Landschaft sind, wie in den tbrigen Kantonen der 1.4 Gegenstand des
Schweiz, einem konstanten Wandel unterworfen. Die aktuellen Schulformen ver- Wettbewerbs
langen mehr Raum und damit verbunden sind die bestehenden Schulhauser teil-

weise anzupassen. Die Schilerzahlen steigen, was weiteren Schulraum erfordert.

Die Raume fur die Tagesstrukturen erfordern ebenfalls mehr Raum.

Auftraggeberin ist die Einwohnergemeinde Bottmingen 2. Auftraggeberin

Der Wettbewerb wird als einstufiger Projektwettbewerb (gemass Art. 3.3 SIA 142) 3. Beschaffungs-
im selektiven Verfahren (mit Praqualifikation geméss Art. 7 SIA 142) durchgefuhrt. form und Verfah-

Das Praqualifikationsverfahren wird offentlich ausgeschrieben. rensart
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Der Wettbewerb wird anonym durchgefuhrt. Jeder Wettbewerbsbeitrag muss mit

einem Kennwort versehen werden und anonym eingereicht werden.

Das Preisgericht kann mit Projekten aus der engeren Wahl den Wettbewerb, falls
es sich als notwendig erweist, mit einer optionalen, anonymen Bereinigungsstufe
verlangern. Der Entscheid Uber die Durchfiihrung und separate Entschadigung fir
diese Bereinigung wird von der Jury festgelegt. Die Rangierung findet erst nach
der optionalen Bereinigungsstufe statt. (Ordnung SIA 142 V2009 Art.5.4)

Die Verfahrenssprache des Wettbewerbs ist Deutsch.

Es gelten die Wettbewerbsbestimmungen und die Ordnung SIA 142, Ausgabe

2009, subsidiar zu den Bestimmungen uber das 6ffentliche Beschaffungswesen.

Grundlage fir die Durchfiihrung dieses Projektwettbewerbs ist das Gesetz lber
die offentlichen Beschaffungen (Beschaffungsgesetz) vom 3. Juni 1999 und die
dazugehorige Verordnung vom 25. Januar 2000 (Beschaffungsverordnung) des
Kantons Basel-Landschaft. Das Verfahren ist dem GATT/WTO Ubereinkommen
Uber das offentliche Beschaffungswesen unterstellt. Die Teilnehmer anerkennen
mit der Abgabe des Projektes das Wettbewerbsprogramm mit den Programmbe-
stimmungen, die Fragenbeantwortung und den Entscheid des Preisgerichts in

Ermessensfragen.

Teilnahmeberechtigt sind Teams aus Architekten/Architektinnen und Land-
schaftsarchitekten/Landschaftsarchitektinnen mit Wohn- oder Geschéftssitz in der
Schweiz oder in Landern, die dem GATT/WTO-Abkommen beigetreten sind bzw.
mit denen das Gegenrecht besteht, ein Kontaktbiro in der Schweiz nachweisen
und die fur den Projektwettbewerb im 6ffentlich ausgeschriebenen Praqualifikati-
onsverfahren ermittelt werden.

Um die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens zu wahren, wahlt die Jury aus den zuge-
lassenen Bewerbungen 10 Teilnehmer aus. Davon kann die Jury bis zu vier junge
Teams (Studienabschluss aller Inhaber/Inhaberinnen des Architekturbiiros nach

2010), welche nicht alle Kriterien erfullen, zum Wettbewerb zulassen.
Stichtag fir die Erfillung der Teilnahmebedingungen ist der 01.01.2020

Uber die weitere Teilnahme am Verfahren entscheidet das Preisgericht anhand

der vollstandig ausgefiillten vorgegebenen Bewerbungsunterlagen, der Einrei-

17.05.2021

3.1 Anonymitat

3.2 Uberarbeitung

3.3 Sprache

4. Verbindlichkeits-

erklarung

5. Offentliches

Vergabewesen

5.1 Teilnahme-

berechtigung
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chung aller weiteren geforderten Unterlagen, sowie der im Bewerbungsbogen be-

schriebenen Bewertung gemass den genannten Eignungskriterien.

Mit den einverlangten Unterlagen zur Praqualifikation wird ein Eignungsnachweis 5.2 Eignungsnachweis

eingereicht.

Die Auftraggeberin schreibt die Teambildung (Kernteam) aus den folgenden 5.3 Teambildung
Fachrichtungen zwingend vor: Architektur, Landschaftsarchitektur.

Der Beizug weiterer Fachspezialisten (z.B. Bauingenieur) ist fakultativ und wird in

der Praqualifikation nicht bewertet. Im Wettbewerb missen fakultative Fachspezi-

alisten im Verfassercouvert vermerkt sein. Die Jury kann einen fakultativen Spe-

zZialistenbeitrag (z.B. Bauingenieur) zur Weiterbearbeitung empfehlen, wenn sich

dieser im Siegerprojekt besonders auszeichnet.

Fir das Kernteam sind keine Mehrfachnennungen erlaubt.

Die Teilnahme an der Praqualifikation wird nicht honoriert. 6. Preissumme
Fur alle zur Jurierung zugelassenen Beitrage der Teilnehmer/Teilnehmerinnen ist
eine Entschadigung vorgesehen. Diese entspricht im Maximum ein Drittel der Ge-
samtpreissumme. Fur den Projektwettbewerb sind 3-5 Preise und Ankaufe
vorgesehen. Gemass SIA 142i-103d Ausgabe 2015 betragt die
Gesamtpreissumme (Preissummen, Ankéufe und feste Entschadigungen) CHF
180°'000.- inkl. MwsSt. Fur allfallige Ankaufe werden max. 40% der
Gesamtpreissumme ausgeschttet.

Angekaufte Beitrdge kdnnen durch das Preisgericht rangiert werden und derje-
nige im ersten Rang auch zur Weiterbearbeitung empfohlen werden.

Ein Wettbewerbsbeitrag kann von der Preiserteilung ausgeschlossen werden,
wenn von den Programmbestimmungen in wesentlichen Punkten abgewichen

wurde.

7. Folgeauftrag und
Urheberrecht
Die Auftraggeberin beabsichtigt, entsprechend dem Ergebnis der Beurteilung und 7.1 Absichtserklarung,
der Empfehlung des Preisgerichts, das Planerteam (Architekt, Landschaftsarchi- Folgeauftrag
tekt) des erstrangigen Projektes mit der Planung und Ausfiihrung des Bauvorha-
bens zu beauftragen (100% Teilleistung gem. SIA102).
Vorbehalten bleibt die Annahme der Vorlage und die Krediterteilung durch die
Stimmberechtigten, sowie die privatrechtliche Einigung tber den Honorarvertrag.
Bei Einstimmigkeit kann das Preisgericht auch einen Ankauf zur Weiterbearbei-
tung empfehlen. Fur die weitere Projektbearbeitung bleiben die Projekt- und Kre-
ditgenehmigungen durch die behérdlichen und politischen Instanzen vorbehalten.

In begriindeten Fallen behalt sich die Auftraggeberin vor, die Vergabe von Teil-
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leistungen fur die Realisierung (max. 35.5 % TL, Ausschreibung und Vergabe,

Werkvertrage, Bauleitung und Kostenkontrolle, Inbetriebnahme und Abschluss)

an Dritte zu vergeben.

Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ank&aufen ausgezeichneten 7.2 Urheberrecht
Wettbewerbsbeitrage gehen in das Eigentum der Auftraggeberin Gber. Das Urhe-

berrecht an den Wettbewerbsbeitrdgen verbleibt bei dem jeweiligen Verfasser.

SIA 142, Ausgabe 2009, Art. 28 Streitféalle 8. Streitfalle

Das Preisgericht setzt sich zusammen aus: 9. Preisgericht

Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter:

Caroline Stéhelin Gemeinderéatin
Ernst Bringold Gemeinderat
Markus Meyer Schulrat

Maya Jakob Schulleitung

Ersatz Sachpreisrichter

Urs Hanggi Verwaltung

Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter

Regine Nyfeler Dipl. Architektin ETH SIA

Nicole Wirz Dipl Architektin ETH SIA, MAS Raumplanung
NSL ETH

Pascal Gysin Inernational Master of Landscape Architec-
ture

Daniel Wentzlaff Dipl Ing. AADipl, Architekt BSA SIA SWB

Dominique Salathé Dipl Architekt ETH SIA BSA

Ersatz Fachpreisrichter

Urs Giger Dipl. Architekt FH SIA SWB

Beratende Expertinnen und Experten ohne Stimmrecht

Hr. Daniel Christen Baukostenplaner
Hr. Urs Grossenbacher Fachexperte Haustechnik
Hr. Adrian Kunz Dipl. Bauingenieur FH

Die Preisrichter sind zu Objektivitat und zur Einhaltung der vorliegenden Ordnung
SIA 142, Ausgabe 2009, des Wettbewerbsprogramms, sowie der Fragen-
beantwortung verpflichtet. Sie haben alle Tatsachen offen zu legen, die ihre Ob-

jektivitat beeintrachtigen kénnen.
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Die Wegleitung der SIA Kommission fir Wettbewerbe und Studienauftrage 9.1 Befangenheit und
.Befangenheit und Ausstandsgriinde (SIA 142i-202d, Ausgabe 2013), kommt zur Ausstandsgriinde
Anwendung.
Die folgenden Teams wurden aus der Praqualifikation fur den Wettbewerb aus- 10. Teilnehmer
gewabhilt.
Team Lorenz Architekten mit Appert Zwahlen Partner AG
Team Gschwind Architekten BSA SIA mit ghiggi paesagi Land-
schaft und Stadtebau
Team Luca Selva AG mit LAND Suisse Sagl Landschaftsarchitekt
Team BUR Architekten mit DGJ Landscapes
Team Nord GmbH Architekten mit Westpol Landschaftsarchitektur
Team ARGE Weyell Zipse/Donet Schafer Reimar Architekten mit
Studie Vulkan
Team BGM Architekten BSA mit Hager Partner AG
Team Waeber Dickenmann Partner AG mit Fischer Landschafts-

architekten BSLA

Nachwuchsteam  Malte Kloes Architekten GmbH mit Kolb Landschafts-
Architektur GmbH

Nachwuchsteam  Back Architekten GmbH mit SMS Landschaftsarchitektur

Nachwuchsteam Kollektiv Marudo Architekten mit MOFA urban landscape

11. Termine

Projektwettbewerb 11.1 Termine
Ausgaben der Unterla- Das Wettbewerbsprogramm wird an die ausgewahlten

gen Begehung Teams am Montag 17. Mai 2021 per Email versandt.

Begehung Es findet eine obligatorische Begehung statt. Diese
findet am Dienstag 25. Mai 2021 um 14.00 Uhr statt.
Treffpunkt vor der Gemeindeverwaltung Bottmin-
gen, Schulstrasse 1, 4103 Bottmingen. Nach der
Begehung wird die Gipsmodellgrundlag an alle Teil-

nehmer verteilt.

Fragestellung Bis Montag 31. Mai 2021 schriftlich und anonym mit
Vermerk: "Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruk-
tur, Doppelturnhalle und Einstellhalle Areal Talholz,
Bottmingen, Fragestellung“ an die Verfahrensbeglei-

tung. Es gilt der Poststempel.

17.05.2021 Seite 9 von 24



Wettbewerb Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur, Doppelturnhalle Areal Talholz Bottmingen

Fragenbeantwortung

Abgabefrist Plane

Abgabefrist Modell

Jurierung

Information

Ausstellung

Die folgenden Unterlagen werden den Teilnehmern/Teilnehmerinnen digital zur 12.

Verflgung gestellt:

Die Fragenbeantwortung wird den Teilnehmern bis

Freitag 18. Juni 2021 per email zugestellt.

Montag 13. September 2021, 17.00 Uhr, bei der
Gemeindeverwaltung Bottmingen, Schulstrasse 1,
4103 Bottmingen, anonym, mit dem Vermerk:
"Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur,
Doppelturnhalle Areal Talholz, Bottmingen, Wett-
bewerbsunterlagen”.

Bis Freitag 24. September 2021, 16.00 Uhr bei der
Gemeindeverwaltung Bottmingen, Schulstrassel,
4103 Bottmingen

Die Jurierung findet voraussichtlich am Dienstag 19.
und Dienstag 26. Oktober 2021 statt. Die Jurierung ist
nicht offentlich

Voraussichtlich durch den Gemeinderat am Mittwoch
3. November 2021

Samtliche Arbeiten werden voraussichtlich vom 29.
November bis 10. Dezember 2021in der Aula des

Burggartenschulhauses 6ffentlich ausgestellt.

Wettbewerbsprogramm

Digitaler Situationsplan mit dem eingezeichneten Perimeter und Hoéhenli-

nien, digital

Geologisches Gutachten

Statische Uberpriifung Schulhaus Talholz

Machbarkeitsstudie

Berechnungsblatt fur die Kostenberechnung

Raumprogramm

Planungsstand QP |

Planungsstand Therwilerstrasse 9-13

Bestandespléane Talholzschulhaus

Bestandespléne Turnhalle

17.05.2021

Abgegebene
Unterlagen
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Bestandespléne Verwaltungsgebéude
Strassennetzplan Ortskern
Zonenplan Siedlung

Zonenreglement Siedlung
Modellgrundlage M 1:500

13. Verlangte
Arbeiten
Die folgenden Unterlagen sind bis zu den unter Punkt 11 angegebenen Terminen  13.1 Projektwettbewerb

einzureichen:

- Situationsplan im M 1:500

- Alle zum Verstandnis notwendigen Grundrisse, Schnitte und Fassaden im
M 1:200. Im EG-Grundriss ist die Umgebung darzustellen.

- Erlauterungsbericht in Planform. Schematische Darstellung und Erlaute-
rungen des Konzeptes, Angaben zu Konstruktion und Gestaltung der Fas-
saden.

- Fassadenschnitt und Teilansicht der Fassadenkonstruktion im Mst. 1:50 mit
den wichtigsten Angaben zur Materialitat.

- Perspektivische Darstellungen und Visualisierungen werden zur Ju-
rierung nicht zugelassen.

- Ausgefllltes Berechnungsblatt fiir die Kostenberechnung.

- Verfassercouvert mit allen Angaben der Projektverfasser, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, sowie der Bankverbindung.

- Anonymisierter Datentrager (Stick) mit allen abzugebenden Unterlagen —
exklusive Inhalt Verfassercouvert — fur die Vorpriifung und den Jurybericht
(der Stick ist separat und nicht im Verfassercouvert beizulegen). Die Plane
sind im Dateiformat *.pdf sowohl in der Originalgrésse (60cm x 84cm) als
auch im Format DIN A3 abzuspeichern.

- Modellim M 1:500

Das Planformat 60 cm x 84 cm quer ist vorgegeben. Die Darstellung ist frei. 13.2 Darstellung
Die Plane sind in einer soliden, verschliessbaren Mappe einzureichen. Die Plane

durfen weder auf Karton 0.4. aufgezogen sein, noch gefaltet oder gerollt abgege-

ben werden.

Die verlangten Arbeiten sind zusatzlich zur Abgabe in Papierform fir die Jurie-

rung in einem zweiten Exemplar in Papierform fir die Vorprifung und als pdf Da-

tei auf einem Datentrager einzureichen. (Diese Dateien werden fur die Vorprifung

und den Jurybericht verwendet.) Die Anzahl der Plane ist freigestellt.

Das Modell ist einschliesslich der Umgebung in weisser Oberflache auszufuhren

und in der Originalkiste abzuliefern.
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Alle Bestandteile der Eingabe sind unter Wahrung der Anonymitéat, mit einem
durch den Verfasser/Verfasserin zu wahlenden ,Kennwort* und dem Vermerk
~Wettbewerb Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur und Doppelturnhalle
Areal Talholz Bottmingen“ beschriftet einzureichen.

Das Verfassercouvert ist verschlossen mit Kennwort und dem Vermerk ,Wett-
bewerb Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur, Doppelturnhalle, Areal

Talholz Bottmingen“ beschriftet einzureichen.

Es findet keine 6ffentliche Beurteilung statt.

In den folgenden Kapiteln sind die Visionen und Anforderungen beschrieben

Die Primarstufe Bottmingen umfasst sieben Kindergéarten, eine Einfihrungsklas-
se, 20 Primarschulklassen und eine integrierte schulergdnzende Tagesbetreuung
(Stand Schuljahr 2020/2021). Die Raumlichkeiten der Primarschule und der
schulergéanzenden Tagesbetreuung befinden sich an den beiden Hauptschul-
standorten Talholz und Burggarten, im Schulareal Talholz werden sie ergéanzt
durch einen Doppelkindergarten. Die weiteren finf Kindergérten verteilen sich de-
zentral im Dorf, zwei Standorte davon werden als Doppelkindergéarten gefiihrt.
Die Planung sieht vor, das Areal Talholz fur zwei komplette Klassenziige 1. bis 6.
Primarklasse, die Einfiihrungsklasse und den fiir den wachsenden Bedarf not-
wendigen Raumen der schulerganzenden Tagesbetreuung zu erweitern. Zusatzli-

che Kindergartenraume sind im Areal Talholz nicht vorgesehen

Der Raum ist der dritte Padagoge

Ein Kind hat drei Lehrer: Der erste Pddagoge sind die anderen Kinder. Der zweite
Padagoge ist der Lehrer. Der dritte Padagoge ist der Raum (Loris Malaguzzi, Be-

grunder der Reggio Padagogik Italien, 1980er Jahre).

Um die Vision des «dritten Padagogen» umsetzen zu kénnen, missen die daftr
notwendigen raumlichen Voraussetzungen geschaffen werden, denn der Schul-
raum nimmt wesentlich Einfluss auf den Schulalltag. Er beeinflusst das Lernen,
das Wohlbefinden seiner Nutzerinnen und Nutzer und heisst die Lernenden will-
kommen. Der Innenraum spiegelt die Transparenz und Offenheit der Schulkultur
und das Lernen voneinander. Die Innen- und Aussenraume befruchten die ver-
schiedenen Tatigkeiten.

Das Schulhaus sollte eine erkennbare Identitat zeigen, die sowohl Kinder als
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auch Erwachsene anspricht. Es muss gestaltet sein als ein Ort, an dem Kinder,
Jugendliche und Erwachsene gerne lernen und arbeiten. Es bietet angemessen
Raum fir individuelles und gemeinsames Lernen, sichert den Platz, an dem jedes
Kind weiss, wo es hingehort, den Raum fir die Begegnung als Klasse und in der
Schulgemeinschaft mit iberschaubaren Substrukturen, einem Zentrum und einla-
denden Verkehrsflachen. Der Bau sichert RAume mit Méglichkeiten fur den Rick-
zug und Konzentration, wie auch fir Partizipation und Gemeinschaftsaktivitaten
und zur Begegnung bei Festen und Feiern. Die Schulrdumlichkeiten sind - mit
Ausnahme der Turnhallen oder der Tagesschule - als Komplex zwingend mitei-
nander verbunden, was kurze Wechselzeiten zwischen den Lektionen und Ange-
boten ermdglicht und die Zusammengehdérigkeit in der Schulgemeinschaft und die

Kooperation untereinander starkt.

Neue Unterrichtsformen und die Anforderungen an den Raum

Die Schule unterliegt einem stetigen Wandel. Neue Lernformen und Lehrpléne
beeinflussen nicht nur die Art des Unterrichtens, sie stellen neue Anforderungen
an die rdumlichen Begebenheiten einer Schule. Parallel dazu existiert in den
meisten von uns noch die Vorstellung einer Schule mit Schulzimmern mit mehr
oder weniger fixen Bankreihen und einem lehrpersonenzentrierten Frontalunter-
richt mit Ausrichtung auf die Wandtafel. Diese Ausrichtung ist jedoch nicht mehr
ausschliesslich mit einer auf Differenzierung und Individualisierung ausgerechte-
ten Lernkultur vereinbar. Insbesondere der gesetzliche Auftrag fiir die integrative
Forderung aller Kinder gemass ihren Bedurfnissen stellt nicht nur Anforderungen
an die Lehrpersonen und die Unterrichtsformen. Sie stellt ebenfalls Bedingungen
an den Schulraum. Dass mehrere Personen gleichzeitig in einem Raum arbeiten,
gehdrt zum Standard im Unterricht, was die rdumlichen Bedingungen beeinflusst
und dies bei einer Klassengriésse bis maximal 24 Kindern.

Kinder organisieren sich an individuellen Arbeitsplatzen, einige arbeiten an einer
Gruppenaufgabe, es sind Postenaufgaben im ganzen Klassenzimmer ausgelegt,
Kinder gehen nach draussen, um Material flr Auftrdge zu sammeln oder um an
einer Aufgabe zu Uben. Gleichzeitig arbeitet eine Heilpadagogin mit einem Kind
individuell oder mit einer Kleingruppe, der sie den Unterrichtsstoff entsprechend
angepasst vermittelt oder eine Sozialpadagogin betreut ein Kind intensiv, damit
es in der Klassengemeinschaft mitmachen kann. Enge fiihrt zu Reibereien, was
sich insbesondere fir Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstérung negativ auswirkt.
Hier kann das durchdachte Raumangebot im Sinne des «dritten P&dagogen»
sehr unterstiitzend wirken.

Neu geplante Klassenzimmer ermdglichen unterschiedliche Lernformen und sind
je nach Methoden und Bedirfnissen einfach veranderbar und flexibel nutz- und
gestaltbar. Sie bieten Mdglichkeiten zum individuellen Lernen wie auch fiir Parti-

zipation. Sie werden zu ganz personlichen und individuellen Lernumgebungen
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und Lernlandschaften, wo die Kinder gleichzeitig unterschiedlichen Tatigkeiten
und Aufgaben nachgehen (siehe auch Abschnitt Gruppenraume).

Lernen erfolgt nicht nur in der eigenen Klasse und im eigenen Zimmer, sondern
auch klassenubergreifend mit den Nachbarklassen. So bekommt auch der Flur
plétzlich eine Funktion als Begegnungs- und Arbeitszone. Er ist nicht mehr nur
Zubringer, sondern wird als verbindende Einheit von den anstossenden Klassen-

einheiten belebt, gestaltet und genutzt, nicht zuletzt fir Bewegungspausen.

Nebst dem eigentlichen Unterricht in den Hauptfachern findet Fachunterricht in
den Spezialrdumen wie Textiles und Nicht-Textiles Gestalten, Musik und Bewe-
gung, Franzosisch, Englisch, Religion, Forderunterricht, Begabtenférderung,
Deutsch als Zweitsprache, Franzésisch als Zweitsprache und Sportunterricht
statt. Auch da kommen die angesprochenen Unterrichtformen zum Einsatz, wes-
halb die Spezialraume, wenn auch spezifischer, den geschilderten Grundsatzen

entsprechen mussen.

Réaume fur Lehrpersonen
Die Schulentwicklung in den vergangenen Jahren beeinflusste nicht nur den Un-
terricht, sondern auch die Zusammenarbeit im Kollegium sehr stark. Die klare

Forderung, eine Schule zu entwickeln weg vom Denken «Ich und meine Klasse»

hin zum Credo «Wir und unsere Schule» bedingte neue Zusammenarbeitsformen:

Schulinterne Weiterbildungen finden statt, fixe Sitzungsgefasse und Arbeitsgrup-
pen sind installiert und so tragen heute mehrere Lehrpersonen innerhalb eines
padagogischen Teams Verantwortung fiir den Unterricht oder die Férderung in
einer Klasse. Sie tauschen sich Uber Lehrplane aus, arbeiten in den Stufen- und
Fachschaften zusammen, stimmen ihren Unterricht ab oder bereiten ihn gemein-
sam vor. Ein gut kooperierendes Team ist eine wesentliche Voraussetzung fir ei-
ne gute Schule mit offenen Lernformen und einem vielfaltigen, gesamtheitlichen
Angebot. Lehrpersonen verbringen dafiir heute viel mehr Zeit in der Schule und
sind auf geeignete Arbeitsraume angewiesen: Stille Arbeitsplatze, Raume mit
technischen Hilfsmitteln, Raume zur Besprechung im kleinen Kreis in interdiszipli-
naren Teams oder fir Elterngesprache, Raume fir Sitzungen in grésseren Grup-

pen oder Weiterbildungen und fur gesellige Anlésse.

Architektur far Kinder

Zu bedenken ist bei der Planung der Schulraumlichkeiten, dass das Raumange-
bot von Kindern von der 1. bis zur 6. Klasse genutzt wird. Jede Altersstufe soll
sich willkommen und wohl flihlen kénnen. Damit dies gelingt, gehéren dazu eine
grosszuligige Eingangssituation mit Tlren, die ein Kind 6ffnen kann, geraumige
Treppenhauser, wo keine Angst vor der Masse entsteht, Proportionen, die den

Kindern entsprechen, viel Tageslicht, nicht zu hohe Fenster, damit auch jingere
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Schilerinnen und Schiiler hinaussehen kénnen, Nischen, Offnungen und Durch-

blicke, die Uberraschungen bieten.

Der Mehrzweckraum ist eine wichtige Ergdnzung zum Raumprogramm einer Pri-
marschule. Dieser Raum wird fur sdmtliche kulturellen Veranstaltungen wie The-
rater, Weihnachtssingen, Elternabende, Medienraum, Versammlungen, Gesamt-
konvent, Infoanlasse, Klassenmusizieren, klassenibergreifende Workshops und

Empfange etc. genutzt.

Der Mehrzweckraum soll auch fiir ausserschulische Nutzungen den Vereinen zur
Verfligung stehen. Wichtig dabei ist ein separater Zugang ohne dass das ganze

Schulhaus gedéffnet werden muss.

Tagesstrukturen

Das Raumprogramm und die Ausstattung der Tagesstrukturen sollen eine vielfal-
tige und flexible Nutzung erméglichen. Der Gestaltung der Innen- wie Aussen-
raume kommt eine hohe Bedeutung zu, weil die Kinder sich dort nicht nur fir ein
paar Stunden Unterricht aufhalten, sondern tiber Tage, Wochen und Monate ei-
nen sehr grossen Anteil ihrer Freizeit an diesem Ort verbringen. Deshalb miissen
diese Raume den Bediirfnissen der Kinder entsprechen, zum Verweilen einladen,
Raum fir Bewegung und Betatigung und Riickzugsmaéglichkeiten bieten. Die Ab-
laufe und Tatigkeiten innerhalb dieser RAume sind sehr vielfaltig. Gleichzeitig
missen sie so angelegt sein, dass sie fir Mittagessen genutzt werden kénnen
und dabei ein familiarer Rahmen gewabhrleistet ist.

Der Innenraum muss dafir Uber ausreichend Platz verfiigen, Farben und Materia-
lien wie auch die Méblierung muss sorgfaltig auf die Bedirfnisse abgestimmt
werden, eine wirksame und regulierbare Beliiftung mit Fenstern zum Offnen und
insbesondere eine gute Akustik sind sehr wichtig.

Die Raume der Tagesschule missen nicht zwingend mit den Schulgebauden di-
rekt verbunden sein. Sie sollten jedoch im gleichen Areal untergebracht werden.
Die raumliche Nahe schafft Synergien z.B. durch eine gemeinsame Nutzung der
allgemeinen Raume wie z.B. Turnhalle, Versammlungs- und Sitzungsraume etc.
Zudem entfallt weitgehend die Begleitung beim Wechsel der Kinder von der Schu-

le zur Tagesschule und umgekehrt, was personelle Ressourcen spart.

Raume fur Mittagessen und Betreuung

e Grundsatzlich wird jeder Raum sowohl fiirs Mittagessen als auch fur die Erle-
digung von Hausaufgaben und das Verbringen der Freizeit genutzt.

¢ R&ume, die ausschliesslich fur die Verpflegung genutzt werden, bezeichnen
wir als Mittagstischraum, Raume die sowohl fiir die Verpflegung wie die Be-
treuung verwendet werden, bezeichnen wir als Betreuungsraum.

e Ca. 20 Essplatze sollten in jedem Mittagstisch- oder Betreuungsraum vor-
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handen sein.

Ideal sind grosse, eingebaute Wandschranke, damit innerhalb des Raums
ausreichend freier Platz besteht, der Flexibilitat gewahrleistet fir verschiede-
ne in den Raumen stattfindende Aktivitaten.

Jeder Mittagstisch- und Betreuungsraum verfigt Uber ein Lavabo mit Platz fur
Zahnhygiene.

Die einzelnen Mittagstisch- und Betreuungsraume sind miteinander verbun-
den und kénnen bei Bedarf voneinander schalldicht abgegrenzt werden.

In einem Betreuungsraum ist die Kiiche integriert (siehe Anforderungen an
die Kiche).

Damit bei niederfrequenter Benutzung eines Mittagstischraumes eine effekti-
ve Auslastung entsteht, sollte auf ein Mehrfachbenutzung durch andere Play-
er als die Tagesschule Ricksicht genommen werden (Lage und Zugang der
Raume, Gestaltung der Rdume). Die Tagesschule belegt den Mittagstisch-

raum zwischen 11 Uhr und 15 Uhr.

Kluche/Office

Das Essen fur den Mittagtisch wird vom Caterer warm angeliefert und in der
Kiche von den Betreuungspersonen fertig vorbereitet (Brot schneiden, Salat
anrichten, Getranke bereit stellen etc.).

Die Nachmittagsverpflegung (Zvieri) wird vor Ort zubereitet.

Wahrend der Ferienbetreuung entfallt die Essenslieferung, es wird mit den
Kindern gekocht.

Eine Ausrlstung mit einer leistungsstarken Industriegeschirrwaschmaschine,
grossem Kuhlschrank und Gefrierfach sind zwingend (Ausriistung Kiiche ana-

log der Tagesbetreuung Burggarten).

Garderobe

Da die Kinder nebst ihren Jacken und Schuhen etc. auch ihre Schulsachen
und die jungeren Wechselkleider in die Tagesschule mitbringen, ist ein gross-
zugiger Garderobenbereich zwingend, in dem jedem Kind ein individueller

Bereich zugewiesen werden kann.

Aussenraum

Der Aussenraum soll verschieden grosse Zonen bieten, die zum Versteck- und

Rollenspiel einladen, Gruppenbildung und Sozialisierung ermdglichen. Am ehes-

ten gelingt dies mit naturnah gestalteten Aussenraumen: Kies, Wasser, Aste,

Erdwalle, Higel, Mulden, Nischen. Idealerweise werden in einer solchen Umge-

bung auch Lernorte wie Magerstandorte, Hecken, Weiher und Nutzgérten inte-

griert.

Der Aussenraum der Schule Talholz kann von der Tagesschule mitbenutzt wer-
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den, die Definierung einer eigenen Zone fiir die Tagesschule macht jedoch Sinn

(z.B. Einnahme von Zwischenmabhlzeiten, Abgrenzung gegeniiber der 6ffentlichen

Nutzung des Areals). Auf einen ausreichend beschatteten Teil im Aussenraum ist

zu achten.

Die Musikschule Binningen — Bottmingen benétigt zwei R&ume. Diese sollten
wenn mdglich im Erdgeschoss untergebracht sein. Die Unterrichtsstunden finden
zum Teil auch ausserhalb des Primarschulunterrichts statt. Die RAume miissen
raumakustisch bearbeitet werden. Dem Schallschutz gegentiber den Ubrigen

Raumen ist besondere Beachtung zu schenken.

Turnhallen

Im Raumprogramm ist eine Doppelturnhalle vorzusehen mit den dazugehdrigen

Garderoben und Geraterdumen.

e Die Grdsse der Turnhallen sollte den Normen fur Schulsport entsprechen, ei-
ne Normhohe fur Profisport ist nicht notwendig.

e Eine Mdoglichkeit fir Verdunkelung ist vorzusehen.

o Die Anlage soll so gestaltet sein, dass ein gutes Nebeneinander des Schul-
und Vereinssports moglich ist.

Ausserhalb der Schulstunden sollen die Turnhallen dem Vereinssport zur Verfi-

gung stehen.

Aussenraum

Bei all diesen Uberlegungen darf der Aussenraum nicht vergessen werden, denn
Schule findet nicht nur im Klassenzimmer, in der Arbeits- und Begegnungszone
Flur, sondern auch auf einer adaquat gestalteten Umgebung einer Schulanlage
statt. Auch hier sollen, wie tGberall in einem Schulhaus, Lernanreize geschaffen
werden. Diese entstehen durch attraktiv gestaltetes Geldnde, das zum Spielen
und Verweilen einladt (analog den Ausfuhrungen fur die Tagesstrukturen).

Der Pausenplatz besteht aus einer befestigten Flache fir Spiel- und Sportgerate
z.B. mit kleinen Rollen, Stelzen etc. der mit Kreide bemalt werden kann und einer
definierten Zone fur Fussball und andere Ballspiele. Eine Grunflache mit Sitzban-
ken oder- stufen, Schattenzonen (z.B. Pergola, Schattendacher, Baume) sind
ebenso vorzusehen. Im Idealfall bietet sie Platz fiir eine Unterrichtseinheit im
Freien (z.B. in der Halbklasse). Die Pause wird immer im Freien verbracht, ein

Teil der Aussenflache sollte deshalb tiberdacht sein (Regenwetter).

Die Erschliessung des Areals fir den motorisierten Verkehr erfolgt tber die
Schulstrasse. Eine weitere Erschliessung ist Gber die projektierte Hamisgarten-
strasse (Parz. 523) ab der Bruderholzstrasse moglich. Der NW Teil der Parzelle

487 (ausserhalb des Wettbewerbsperimeters) wird als oberirdische Parkflache
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genutzt. Eine Zufahrt zu Schulhaus, Tagesstruktur und Turnhallen ist fir den mo-
torisierten Individualverkehr (Elterntaxi) nicht vorgesehen. Es sind hingegen je ei-
ne Zufahrt zu jedem Gebaude fur Anlieferungen, Notfall, Feuerwehr etc. zu pla-
nen.

Die zufahrt fir Velos und Kickboards ist zu allen Gebauden zu planen. Die Fuss-
gangererschliessung ist von der Schulstrasse, von der Bruderholzstrasse und

vom Schuitzenweg her moglich.

Fur die Anlieferung zum Schulhaus, Tagesstruktur, Mehrzweckraum und Turnhal-  17.2 Parkplatze

len sind in der Nahe der Gebaude 3 oberirdische Parkplatze zu planen.

40 gedeckte Veloparkplatze fir Lehrpersonen und 50 Kickboardabstellplatze sind
in der Nahe des Schulhauses zu planen.

Das Rasenfeld dient in erster Linie fir den schulischen Aussensport. 17.3 Sportplatz, Rasen-

Die ausserschulische Nutzung fir Vereine soll jedoch ebenfalls méglich sein. feld

Ziel des Wettbewerbs ist eine gute architektonische und freirdumliche Losung die 18. Ziele der Ge-
auch beziglich Erstellungs- und Betriebskosten wirtschaftlich umsetzbar ist und meinde Bottmin-

eine hohe Funktionalitat aufweist. gen

Der Schulraum Talholz befindet sich im Ortskern von Bottmingen. Auf dem Areal 18.1 Stadtebauliche
stehen Schulgebaude aus unterschiedlichen Zeitraumen (1907, 1952, 1958 und Vorgaben
2014). Die geplanten Erweiterungen fur Primarschule, Tagesstruktur und

Doppelturnhalle sind mit den bestehenden Gebduden zu einem Ensemble zu

entwickeln. Der Ort soll durch die Prasenz der Schule weiterhin gepragt sein.
Die beiden baufélligen Gebaude Therwilerstrasse 9-13 auf den Parzellen 487 und 18.2 Geb&ude Therwi-
2403 liegen ausserhalb des Perimeters und sind nicht Bestandteils des Wettbe- ler-strasse 9-13

werbes. (Vgl. Beilage 140610 Planungsstand Therwilerstrasse 9-13)

Das Schulhaus Hamisgarten wurde 1907 erstellt und ist im Inventar der geschiitz- 18.3 Umgang mit be-

ten Kulturdenkmaler des Kantons Basel-Landschaft eingetragen. Dieses Schul- stehenden Ge-
haus ist weiterhin Bestandteil der Primarschule und darf weder riickgebaut noch bauden innerhalb
umgebaut werden. des Perimeters

Der Kindergarten Talholz wurde 2014 neu erstellt und wird weiterhin als Kinder-

garten genutzt. Dieses Gebaude darf weder riickgebaut noch umgebaut werden.

Die Turnhalle Talholz, Baujahr 1952, ist direkt mit der Gemeindeverwaltung bau-

17.05.2021 Seite 18 von 24



Wettbewerb Neubau Schulhauserweiterung, Tagesstruktur, Doppelturnhalle Areal Talholz Bottmingen

lich verbunden. Sie entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und kann
riickgebaut werden. In einem Abstand von 15m ab der Gemeindeverwaltung wird
eine Flache vom Perimeter ausgespart um eine zukinftige Erweiterung der Ver-
waltung zu ermdglichen. Auf die Breite des heutigen Gebaudes der Verwaltung

kann ein direkter Anbau ohne Offnungen (Brandmauer) maoglich sein.

Die an die Turnhalle angebaute Gemeindeverwaltung wurde 1997 umgebaut und
vollstandig saniert. Dieses Geb&ude liegt ausserhalb des Perimeters und darf

weder riickgebaut noch umgebaut werden.

Das bestehende Schulhaus Talholz wurde bereits zweimal erweitert und wird wei-
terhin als Bestandteil der Primarschule Bottmingen genutzt. Eine Aufstockung ist
nicht moglich. Siehe dazu den beiliegenden Bericht des Bauingenieurs. Die Er-
weiterung der Primarschule mit den geforderten neuen Schulrdume muss mit die-

sem Gebdude zusammenhangend erstellt werden.

Ab dem Schuljahr 2022-2023 wird in Bottmingen mehr Schulraum benétigt. Da 18.4 Provisorium
der Neubau des Schulhauses bis dahin nicht fertiggestellt sein wird, muss ein

Provisorium realisiert werden. Dies ist jedoch nicht Gegenstand des Wettbe-

werbs.

Im Folgenden sind die Anforderungen an die Fachgebiete formuliert. 19. Anforderungen

Die Gemeinde Bottmingen strebt ein integrales und umfassendes Verstandnis 19.1 Nachhaltigkeit
von Nachhaltigkeit an, welches auf den ©6kologischen, soziokulturellen und 6ko-

nomischen Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung basiert. Langfristige Auswir-

kungen des Projekts auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft werden wahrend

des gesamten Planungsprozesses bedacht. Im Fokus des Bauprojekts steht der

komplette Lebenszyklus der Anlagen. Der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz

SNBS dient als Richtlinie, da er die verschiedenen Planungsphasen wie auch die

existierenden Labels bertcksichtigt. In der Wettbewerbsphase gilt es, glinstige

Voraussetzungen auf konzeptioneller Ebene zu schaffen.

Die Anforderungen an die Fachgebiete sollen stufengerecht sein und eine ganz- 19.2 Anforderungen an
heitliche Betrachtung des Gesamtkonzepts darstellen. Insbesondere sollen opti- die Gebaude
male Lésungen von Stadtebau, Architektur, Nutzung, Flexibilitdét und Nachhaltig-

keit und einem neuzeitlichen Umgang mit Energiefragen erreicht werden.
Tragwerk

Erwartet wird ein neuzeitliches, dauerhaftes und kostengiinstiges Tragwerk, das

die Anforderungen an das Gesamtkonzept der Anlage sowie die Tragsicherheit
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und Gebrauchstauglichkeit erfillt.

Fassade/Konstruktion
Die Auftraggeberin will ihrer Vorbildrolle bei 6ffentlichen Gebauden gerecht wer-
den und erwartet neuzeitliche bis innovative Fassadenldsungen mit hohen 6ko-
logischen, asthetischen und funktionalen Anspriichen, mit gesamtheitlich bear-
beiteten Beitrdgen, welche das Thema Fassadenbau in seiner ganzen Breite be-
inhalten. Die folgenden Themen sollen geméass den Anforderungen an das Ge-
samtkonzept aufgezeigt werden:

- Durchdachte und effizient umsetzbare Konstruktion.

- Konkrete Angaben zum sommerlichen und winterlichen Warmeschutz.

- Natdirliche Liftung, Blendschutz, Brandschutz, Schallschutz.

- Tageslichtnutzung

- Betrieb und Unterhalt (Reinigung) sowie Aussagen zu Okologie

- Architektonische Gestaltung

Haustechnik, Energie

Es ist ein ganzheitliches, der Situation angepasstes Energie-, Gebaudetechnik-
und Gebaudehillenkonzept zu entwickeln, welches die energetischen Anforde-
rungen gemass dem Standard MINERGIE-P sowie die -ECO-Anforderungen er-
fullt. Eine Zertifizierung ist nicht vorgesehen. Der Raumluftqualitat in Schulrdumen
ist besondere Beachtung zu schenken. Durch manuelle Liftungsméglichkeiten
kann die mechanische Belliftung der Innenrdume auf ein sinnvolles Minimum re-
duziert oder ersetzt werden. Fur eine effiziente manuelle Stossluftung sind offen-
bare, mdglichst raumhohe Fensterflachen von ca. 5 % der Schulzimmerflache in
die Fassade zu integrieren und nach Mdglichkeit fur die Nutzung zur Nachtaus-
kiihlung auszugestalten. Einem wirksamen sommerlichen Wéarmeschutz ist be-
sondere Beachtung zu schenken. Das Erfilllen der gesetzlichen Vorgaben ge-
mass kantonaler Gesetzgebung wird vorausgesetzt. Die erforderlichen Nachwei-
se sind im Baubewilligungsverfahren zu erbringen.

Es ist angedacht, dass im Bereich der Warmeversorgung eine Pelletfeuerung be-
stehend aus 2 Heizkesseln mit summarisch 600 kW den Warmebedarf der neuen
Schulanlagen inklusive den Bereich des heutigen WVB 2 (Warmeverbund Bott-
mingen) abdecken wird.

Der daflr zu beriicksichtigende Raumbedarf fur die Pelletheizung betréagt im Mi-
nimum 11 m x 11 m sowie fur den Siloraum 8 m x 7 m jeweils bei einer lichten
Raumhdhe von min. 3.7 m. Beide R&ume miissen nebeneinander liegen. Die Ent-
fernung von der Heizzentrale bis zum vorzusehenden Abladeplatz im Aussenbe-
reich darf 15 m nicht Ubersteigen. Eine entsprechende Kaminanlage von 16m soll
ins Projekt integriert werden kénnen.

Die Realisierung der Warmeversorgung soll mit einer allfalligen Etappierung der
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neuen Schulanlagen abgestimmt werden kdénnen. Idealerweise wird die Warme-

versorgung in der Nahe der heutigen Anlage realisiert.

Die Aussenraumgestaltung soll den Freiraum fir schulische und auch 6ffentliche 19.3 Anforderung an
Nutzungen im Ortskern aufnehmen und starken. Die Ubergeordnete Verbindung die Umgebung
von den offentlichen Nutzungen nordwestlich des Wettbewerbsperimeters, Uber

den bestehenden Spielplatz bis zum angrenzenden Wald «Talholz» stdéstlich

des Schulareals soll erkennbar sein.

Betrachtungsperimeter fir Zusammenhange Aussenraumbeziige

Der Aussenraum einer Schule ist Erholungs-, Erlebnis- und Erfahrungsraum, Er

bietet den Schilerinnen und Schiilern die Gelegenheit zu spielen, Fantasie und

Kreativitat zu entfalten, Kontakte zu kniipfen, Natur zu erleben. Bei der Gestal-

tung sollten in der weiteren Planung soweit méglich die Kinder und Jugendlichen

einbezogen werden. Spiel- und Pausenplatze sollen optisch und funktionell vom

motorisierten Verkehr abgetrennt und gut besonnt sein. Die Ausstattung dieser

Platze ist dem Alter der Schulerinnen und Schiler anzupassen. Spiel- und Sport-

platze und Anlagen im Freien sollen auch ausserhalb der Schulzeit benutzt wer-

den kénnen. Abstellplatze fur Fahrrader sollten an méglichst gut einsehbaren Or-

ten bereitgestellt werden. Teile des Aussenraums werden der Bevolkerung zur

Verfligung gestellt. Besonders fiir die Tagesstruktur ist der Einbezug des Aussen-

raums wichtig. Die entsprechenden Bereiche sollen von innen tiberschaubar und

so angelegt sein, dass der Unterricht im Innern nicht gestért wird.
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Als Planungsgrundlagen gelten die kommunalen, kantonalen und eidgenéssi-

schen Erlasse, Normen und Empfehlungen, wobei die im Folgenden aufgezahlten

besonders zu beachten sind:

Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Basel-Landschaft
www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs 4/400.0.pdf

Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons Basel-
Landschaft
www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/recht/sgs 4/400.11.pdf

Zonenvorschriften der Gemeinde Bottmingen

www.bottmingen.ch/de/verwaltung/dokumente/dokumente/zonenplan/Zone

nplan-Siedlung.pdf

www.bottmingen.ch/de/verwaltung/dokumente/dokumente/zonenplan/Zone
nreglement-Siedlung.pdf

Feuerpolizeiliche Vorschriften (VKF Richtlinien)
www.praever.ch/DE/BS/VS/Seiten/default.aspx

SIA-Normen, darunter insbesondere Norm SIA 261 (2003) und die Empfeh-
lung der SIA zur Nachhaltigkeit SIA 112/1

Hindernisfreies Bauen http://www.hindernisfrei-bauen.ch/

Energieleitbild der Gemeinde Bottmingen

Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen unterziehen sich sowohl in der Praqualifikation

als auch im Wettbewerb dem Urteil der Jury in Ermessensfragen. Zur Beurteilung

der Resultate dient nachfolgender Kriterienkatalog (die Reihenfolge stellt keine

Gewichtung der Kriterien dar):

Beurteilungskriterien Wettbewerb:

Schulischer und ausserschulischer Betrieb und Unterhalt
Umsetzung des Raumprogramms, Gebaudeorganisation
Benutzerfreundlichkeit

Stadtebauliche und freirAumliche Intervention
Architektonischer Ausdruck

Erschliessung

Kosten (Die Kosten werden durch den Experten ermittelt)

Haustechnik, Energie und Nachhaltigkeit

17.05.2021

20. Rahmenbedin-
gungen
20.1 Zwingende Rah-

menbedingungen

21. Beurteilungskri-

terien
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Detailliertes Raumprogramm siehe Anhang 1 22. Raumprogramm

Das Preisgericht und die Auftraggeberin haben den Grundsétzen dieser Pro- 23. Unterschriften des

grammfassung zugestimmt: Preisgerichts

Caroline Stahelin

Gemeinderatin, Vorsitz ( QD {—d\,&/tu_/\

Ernst Bringold

Gemeinderat @U\ VMP(C‘

Markus Meyer

Schulrat q-/( :
Maya Jakob

Schulleitung /Z,/ /éé(;/-é

Urs Hanggi

Bauverwaltung, Ersatz

Regine Nyfeler
Dipl. Architektin ETH SIA

Nicole Wirz
Dipl. Architektin ETH, MAS Raumplanung
am NSL ETH

Pascal Gysin
International Master of Landscape Archi-

tecture

Daniel Wentzlaff
Dipl. Ing. AADipl, Architekt BSA SIA SWB

Dominique Salathé
Dipl. Arch. ETH BSA SIA = )

Urs Giger

Dipl Architekt FH SIA SWB, Ersatz \/VUQW\\OE/\/

17.05.2021 Seite 23 von 24



	210517 WETTBEWERBSPROGRAMM

